
Statutární město Ostrava

městský obvod polanka nad Odrou

Číslo smlouvy objednatele: 800088/2018

Smlouva o dílo

Smluvní strany
 

Objednatel: Zhotovitel:

Statutární město Ostrava Název

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava V.D.Stáv — Ostrava sro

Malá 113/9, Ostrava — Polanka, 725 25

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH) IČO: 28606191

DIČ: cz 28606191 (plátce DPH)

Příjemce/zasílací adresa:

Městský obvod Polanka nad Odrou Zapsána V obchodním rejstříku vedeném u

Adresa: 1. května 1/2a Kraj ského soudu V Ostravě , oddíl C, vložka 34322

725 25 Ostrava — Polanka nad Odrou

Zastoupení: Pavel Bochniá, starosta Zastoupena:

  

 

dále jen objednatel dále jen zhotovitel

Obsah smlouvy
 

čl. |.

Základní ustanovení

1.

2.

3.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu

Tato smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“).

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti v době

uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.

pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši 3 000 000,- Kč,

kterou kdykoliv na požádání předloží V originále zástupci objednatele k nahlédnutí.

. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že V případě, že by se jím V průběhu trvání

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby

provádět technický dozor.

Účelem této smlouvy je zajištění realizace stavby snázvem „Výstavba chodníků a zvýšených

křižovatek“.

Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva, vč. příloh a dodatků bude V plne’m rozsahu zveřejněná

vregistru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejněných těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
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čl. II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést stavby s názvem:

A) „Chodník 1. května, SO 160.3 část 3. Parkoviště — ul. Za Humny“ — jedná se výstavbu nového

chodníků podél ulice 1. května, komunikace 11/478 V délce 112,5 m a šířce 1,5 m, V rozsahu dokumentace

pro provádění stavby, zpracované společností SHB, akciová společnost, IČO: 25324365, se sídlem Masná

1493/8, 702 00 Ostrava v únoru 2018.

Při realizaci budou dodrženy podmínky vyplývající z:

- Rozhodnutí č. 5/2018/S, stavební povolení, vydané Statutárním městem Ostrava, Úřadem městského

obvodu Polanka nad Odrou, odborem stavebním dne 23. 04. 2018

B) „Chodníky - Polanka nad Odrou, Chodník Hraničky“ jedná se o výstavbu nového chodníkového

pásu podél komunikace ulice Hraničky o šířce 1,75 m s jednostranným příčným sklonem vrozsahu

dokumentace o provedení stavby, zpracované Ing. Igor Sauer — IngPLAN, IČO: 13436970, se sídlem

Klímkova 1631/15, 710 00 Slezská Ostrava v březnu 2018.

Při realizaci budou dodrženy podmínky vyplývající z:

- Rozhodnutí č. 4/2018/S, stavební povolení, vydané Statutárním městem Ostrava, Úřadem městského

obvodu Polanka nad Odrou, odborem stavebním dne 05. 04. 2018.

C) „Stavební úprava křižovatek Polanka nad Odrou“: 1. Křižovatka Hraničky x Heleny Malířove', 2.

Křižovatka Bezručova x Anny Letenské, 3. Křižovatka Hraničky x Anny Letenské jedná se o stavbu

zvýšených ploch křižovatek ze zámkové dlažby, V dané lokalitě bude také instalováno nové zónové

dopravní značení V rozsahu dokumentace pro provádění stavby, zpracované Ing. Igor Sauer — IngPLAN,

IČO: 13436970, se sídlem Klímkova 1631/15, 710 00 Slezská Ostrava V únoru 2018.

Při realizaci budou dodrženy podmínky vyplývající z:

- Rozhodnutí č. 14/2017/S , stavební povolení, vydané Statutárním městem Ostrava, Úřadem městského

obvodu Polanka nad Odrou, odborem stavebním dne 04. 01. 2018.

D) ,,Zpomalovaci práh ul. Malostranská, Polanka nad Odrou“ V rozsahu dokumentace pro provedení

stavby, zpracované společností DOPRAPLAN s.r.o., ICO: 05411572, se sídlem Přemyslovců 462/6, 709 00

Ostrava — Mariánské Hory V květnu 2018

Při realizaci budou dodrženy podmínky, které vyplynou ze stavebního povolení, předpoklad vydání v

měsíci červnu 2018.

(dále jen „stavba“ nebo „dílo“)

2. Smluvní strany se dohodly, že provedení díla dále zahrnuje:

a) zajištění zařízení staveniště, včetně všech nákladů spoj ených s jejich zřízením a provozem,

b) dodávka a montáž informační tabule s uvedením názvu stavby, zhotovitele a investora včetně

zodpovědných osob, termínu realizace a umístění štítku o povolení stavby,

o) zajištění příslušných stavebně—správních rozhodnutí pro zařízení staveniště,
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d) zajištění ohlášení jednotlivých fází výstavby příslušným stavebním úřadům dle plánu kontrolních

prohlídek stavby, umožnění provedení kontrolní prohlídky včetně účasti na ní a jejího

dokumentování,

e) zajištění vytýčení inženýrských sítí, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a

zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného

předání jednotlivým správcům,

f) průběžné vzorkování všech dodaných materiálů a výrobků, včetně předložení všech technických

listů a jiných oprávnění, tento materiál a výrobek lze použít teprve po prokazatelném odsouhlasení

technickým dozorem stavebníka a objednatelem,

g) zhotovení geometrických plánu dokončené stavby, geometrických plánů pro zřízení věcných

břemen a geometrických plánů pro oddělení pozemků, na nichž bude stavba umístěna

h) zajištění funkce odpovědného geodéta po dobu realizace stavby,

i) průběžné výškopisné a polohopisné zaměřování trasy inženýrských sítí, a to již před zásypem

prováděného díla, tato skutečnost včetně uvedení hloubky uložení a hloubky míst křížení s

ostatními inženýrskými sítěmi bude vždy geodetém stvrzena zápisem do stavebního deníku,

zakreslení případných změn do dokumentace skutečného provedení,

j) před zahájením prací provedení kopaných sond u problematických křížení s jinými sítěmi,

k) zajištění souhlasů (rozhodnutí) ké zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací, zajištění

vydání příkazu na dočasné dopravní značení dle platných předpisů. Zabezpečení plnění veškerých

podmínek uvedených V povoleni zvláštního užívání, využití veškerých komunikací jen V souladu s

platnými předpisy a povoleními,

l) osazení a údržba dočasného dopravního značení V průběhu provádění stavebních prací

m) uvedení dopravního značení do původního stavu po skončení prací a protokolárního předání

správci,

n) průběžné odstraňování nečistot vzniklých při provádění prací z místních komunikací po celou dobu

provádění prací,

o) zajištění zamezení úniku nebezpečných látek a tím i znečištění povrchových vod. Zhotovitel dále

odpovídá za dobrý technický stav všech svých vozidel a mechanizmů a je odpovědný za případný

únik pohonných hmot, oleje a jiných závadných látek, který způsobí svou činností na staveništi

stavby a jeho následnou likvidaci,

p) ochranu materiálu nutného pro realizaci stavby až do předání dokončeného díla objednateli,

q) zajištění odborného vedení stavby V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

r) zajištění pokládky živičné vrstvy vozovky autorizovanou firmou pro dopravní stavby,

s) vybudování zařízení staveniště a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné újmy na sousedních

pozemcích a po ukončení prací uvedení staveniště do původního stavu,

t) zajištění ochrany veškerého zařízení správců inženýrských sítí V rozsahu daném příslušnými zákony

a v souladu s ostatními platnými předpisy, učinění veškerých opatření, aby během stavební činnosti

ani jejím následkem nedošlo k poškození zařízení správců inženýrských sítí — zahájení staveb bude

předem zhotovitelem oznámeno správcům inženýrských sítí a zástupci těchto správců budou

přizváni ke kontrole jimi stanovených podmínek,

u) likvidaci odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem

č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o

likvidaci odpadu bude objednateli předložen písemný doklad,

v) zohlednění vyjádření dotčených orgánů a organizací při provádění stavby,

W) vypracování kompletních vyhotovení dokumentace skutečného provedení staveb v počtu 2

originálních paré. Tato dokumentace bude zpracovaná V rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, tj. se zakreslením všech odchylek, změn, dopadů

a vlivů vzniklých V průběhu realizace předmětu smlouvy, ověřených a odsouhlasených

objednatelem do projektové dokumentace pro provádění stavby (každé vyhotovení bude ověřeno

razítkem a podpisem oprávněné osoby zhotovitele). Dokumentace skutečného provedení stavby

bude dodána objednateli i V elektronické podobě na CD-R V 1 vyhotovení ve formátu pro čtení a
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3.

4.

zapis *.dwg kompatibilním s programem AutoCAD 2010 a V1 vyhotovení ve formátu pro čtení

*.pdf.

X) V průběhu realizace stavby příprava změnových listů včetně všech povinných příloh V závislosti na

vzniku méně a víceprací, které jsou nezbytným podkladem pro uzavření dodatku k této smlouvě o

dílo,

y) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zajištění přístupu a příjezdu ke stávajícím objektům

po celou dobu výstavby,

z) zajištění příjezdu a přístupu pro požární, sanitní vozidla a vozidla pro svoz komunálního odpadu,

případně zajištění přepravy odpadních nádob na svozové místo mimo obvod stavby,

aa) provádění stavby tak, aby okolí nebylo zatěžováno nadměrným hlukem, prašností a znečištěním

vozovek,

bb) respektování podmínek všech účastníků stavebního řízení, dle stavebních povolení,

cc) zohlednění vyjádření dotčených orgánů a organizací při provádění díla,

dd) provedení všech předepsaných zkoušek míry zhutnění podsypu, obsypu a zásypu potrubí, pevnosti

betonu, míry hutnění pláně vozovky, případně jiné zkoušky stanovené ČSN prokazující kvalitu díla.

Při provádění požadovaných zkoušek přizve zhotovitel k účasti zástupce investora a technického

dozoru min. 3 dny předem,

ee) provedení předepsaných zkoušek, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla,

zpracování a předání dokladů o výsledcích předepsaných zkoušek, atestů, revizí, záručních listů

V jazyce českém a zpracování provozních řádů technologických zařízení,

ff) řádné předání díla objednateli včetně všech dokladů a náležitostí, nezbytných pro kolaudaci díla,

gg) zabezpečení povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a zeleně, projednání

provizorního dopravního značení vč. organizace dopravy po dobu výstavby.

Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s projektovou dokumentací a s příslušnými správními

rozhodnutími vztahujícími se k provádění díla.

Předmět smlouvy bude realizován V souladu s ustanoveními této smlouvy, se zadávací dokumentací

veřejné zakázky, s projektovou dokumentací uvedenou V odst. 1. tohoto článku smlouvy a souvisejícími

rozhodnutími.

Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti

zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce).

Smluvní strany se zavazují V případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření

dodatku ktéto smlouvě. Zhotovitel se zavazuje ocenit vícepráce dle jednotkových cen použitých

z nabídkového položkového rozpočtu a není-li toto možné, pak ocení položky stavebních a montážních

prací takto:

' V případě, že celková cena díla je vyšší nebo rovná předpokládané hodnotě veřejné zakázky na

realizaci díla dle této smlouvy, zhotovitel stanoví cenu víceprací podle ceníku stavebních prací

společnosti ÚRS Praha, as. V cenové soustavě ÚRS platné V době uzavření dodatku k této smlouvě;

' V případě, že celková cena díla je nižší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky na realizaci díla

dle této smlouvy, zhotovitel stanoví cenu násobkem cen podle ceníku stavebních prací společnosti

ÚRS Praha, as. V cenové soustavě ÚRS platné V době uzavření dodatku k této smlouvě a

koeficientu vypočteného jako podíl celkové ceny díla a předpokládané hodnoty veřejné zakázky na

realizaci díla dle této smlouvy, tj. dle vzorce:

celková cena díla

Cena vícepráce = URS x -----------------------------

předpokládaná cena díla

Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného

písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami. Vícepráce, jejichž

provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jej ichž

provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo, může zhotovitel provádět

ihned po jejich odsouhlasení technickým dozorem a zástupcem objednatele dle čl. XVI. odst. 18. této

Smlouva o dílo — „Výstavba chodníků a zvýšených křižovatek“ . , , f.; v ; * ;
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smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla ovícepráce dle

předchozí věty V písemném dodatku k této smlouvě.

7. V případě požadavku na méněpráce objednatel zapíše svůj požadavek do deníku provedených prací a

zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu

zhotovitele platné V době zpracování tohoto rozpočtu. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po

jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.

8. Projektová dokumentace pro provádění stavby uvedená V odst. 1. tohoto článku smlouvy nenahrazuje

výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní

dokumentace, zajistí ji zhotovitel na vlastní náklady.

9. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své

nebezpečí. Způsob provedení díla je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je

povinen opatřit zhotovitel.

10.Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po

pečlivém zvážení všech možných důsledků.

čl. III.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je obj ednatél.

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají V jeho vlastnictví a zhotovitel

za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí aje povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

čl. IV.

Místo plnění

1. Místem plnění díla jsou místa staveb, uvedené V projektových dokumentacích jednotlivých staveb.

čl. V.

Termín plnění

1. Provádění díla dle této smlouvy bude započato do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání a

převzetí staveniště.

2. Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 14 týdnů od protokolárního

předání a převzetí staveniště. Térmín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle odst. 2 čl. XII. této

smlouvy.

3. Zhotovitel může předat dílo přéd smluveným térmíném plnění jen s předchozím písemným souhlasem

objednatele.

4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny

tím dotčené za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele či

zhotovitelovou činností či nečinnosti.

5. Pokud zhotovitel nebude schopen plynulé pokračovat v provádění díla z důvodu technologických a

nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zaznamenána do stavebního deníku a o tuto

dobu budou prodlouženy termíny plnění díla. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav,

kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky a venkovní teploty, neumožňují dle technicko—

kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce.

. Nedílnou součástí této smlouvy je harmonogram realizace díla (příloha č. 2 této smlouvy).

7. Bude—li přerušení prací na dílé z důvodu uvedeného V odst. 4 tohoto článku smlouvy trvat déle než šest

měsíců, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny,

s výjimkou případů, kdy přerušení bylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele či

zhotovitelovou činností či nečinnosti.

8. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav

již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných uprav.

C
h
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čl. VI.

Cena díla

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Př dm“t ln‘n’ Cena bez DPH DPH Cena celkem s DPH

e e p e ' v Kč v Kč v Kč

Chodník 1. května, SO 160.3 269 285,23; 56 549,9; 325 835,13,-

Chodnik Hraničky 1 333 878,81; 280 114,55; 1 613 993,36,-

Stavebni úpravy křižovatek 1 380 565,9; 289 918,84; 1 670 484,74,—

Zpomalovaci práh ul. Malostranská 302 665,94; 63 559,85; 366 225,79

CENA CELKEM 3 286 395,88; 690 143,14; 3 976 539,02,-

2. Nedílnou součástí této smlouvy je kalkulace nákladů (příloha č. 1 této smlouvy).

3. Cena bez DPH uvedená V odstavci 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po

celou dobu účinnosti smlouvy.

4. Sjednaná smluvní cena v odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady

zhotovitele nutné k provedení celého díla V rozsahu čl. II této smlouvy, předpokládané inflační vlivy,

apod.

5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky (mimo poplatky za

zvláštní užívání zeleně - chodníku — vozovky ve správě příslušného městského obvodu, které má městský

obvod, jako investor, zdarma) a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla, např. na

vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, apod..

6. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena V souladu s platnými

právními předpisy.

Smluvní strany se dohodly, že doj de—li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí

účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. 0 této skutečnosti není nutné

uzavírat dodatek k této smlouvě.

Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude používána k ekonomické

činnosti, jedná se výlučně o výkon veřejné správy a pro výše uvedenou dodávku nebude aplikován režim

přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení §2620 odst. 2 NOZ.

čl. VII.

Platební podmínky

_ .
9
"
.
“

Zálohy nej sou sjednány.

Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení a ustanovení § 2611 NOZ.

Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je dílčí měsíční vyúčtování nazvané faktura (dále jen

„faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění

pozdějších předpisů, a která bude vystavena na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených

prací. Soupis skutečně provedených prací musí být odsouhlasen odpovědným zástupcem objednatele a

technickým dozorem.

Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,

c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

Smlouva o dílo — „Výstavba chodníků a zvýšených křižovatek“ . , , f., v _ * _
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5.

10.

11.

12.

13.

14.

d) členění částky za předmět plnění dle odst. 1 čl. II. této smlouvy

e) soupis provedených prací, dodávek nebo služeb včetně zjišťovacího protokolu,

f) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

g) dobu splatnosti faktury,

h) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jej ího podpisu a kontaktního telefonu,

i) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,

j) vlastnoruční podpis včetně kontaktního telefonu osoby, která fakturu vystavilá,

V souladu s ust. § 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za

samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce. Zhotovitel vystaví

na zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací V souladu

sharmonogramem realizace díla a V souladu s oceněním položek V rozpočtu a zjišťovací protokol

podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Dílčí faktury (samostatně

zdanitelná plnění) budou hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací dle

harmonogramu realizace dílá max. do celkové výše 90% ze smluvní ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny

díla bude vyúčtováno konečnou fakturou. Doba splatnosti dílčích faktur je dohodou stanovena na dobu

do 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli.

Pracovní verze soupisů provedených prací včetně zjišťovacího protokolu budou zhotovitelem

předkládány měsíčně za účelem provádění průběžné kontroly a následného odsouhlasení objednatelem a

inženýrskou organizací, a to vždy do prvního pracovního dne následujícího měsíce.

Konečná faktura obsahující doplatek do 90 % ze smluvní ceny a rovněž 10 % pozastávku z celkové

smluvní ceny bude vystavená do 15 kalendářních dnů ode dne předání celého dílá. Doba splatnosti

konečné faktury (doplatku), mimo 10 % pozastávku, do 30 kalendářních dnů po jejím doručení

objednateli. Stejná doba splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (nápř. úroky z

prodlení, sml. pokuty, náhrady újmy aj.). Pozastávka ve výši 10 % z celkové smluvní ceny bude splatná

do 30 dnů po odstranění všech vad uvedených V Zápisu o převzetí dokončeného díla, nebo po vydání

všech kolaudačních rozhodnutí podle toho, která skutečnost nástáne jako poslední.

Nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude—li nesprávně

vyúčtováná cená nebo nesprávně uvedena DPH, je objednátel oprávněn fakturu před uplynutím doby

splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel

provede oprávu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba

splatnosti. Celá dobá splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

Faktury budou zpracovány V souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané

účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn GFŘ č.

D—6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, uveřejněný ve Finančním zprávodáji číslo 7/2011.

Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné

správě áozměně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout požadované

informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR,

Ministerstva financí, Evropské komise, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a

dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení

kontroly vztahující se k předmětu této smlouvy a poskytnout jim součinnost.

Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných dodávek, prací a služeb. Zhotovitel je povinen

oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

Doručení fáktur provede zhotovitel osobně proti podpisu zástupce objednatele nebo jako doporučené

psaní prostřednictvím držitele poštovní licence.

Strány se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu

na číslo účtu uvedené V záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem

umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet vedený

V tuzemsku.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem dáně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn

uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na

příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Záplácením částky ve výši daně na

Smlouva o dílo — „Výstavba chodníků a zvýšených křižovatek“ . , , f., v ; * ;
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15.

16.

učet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele

uhradit sjednanou cenu.

Objednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na tok financí statutárního města Ostravy. O

této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další postup plnění

smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů.

Objednatel je oprávněn pozastavit financování V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo

práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací.

čl. VIII.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje ktomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost

uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost,

hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Jakost díla bude odpovídat platné právní

úpravě, českým technickým normám a ustanovením této smlouvy. K tomu se zhotovitel zavazuje použít

výhradně materiály a komponenty, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o

shodě dle zákona c. 22/1997 Sb., otechnických požadavcích na výrobky, a o změně a doplnění

některých zákonů, ve znění pozděj ších předpisů.

. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu splatnými právními předpisy, podle

schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a

bezpečnostními předpisy. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných vtéto smlouvě je

závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady je zhotovitel povinen odstranit na své náklady.

Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky,

které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele

provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.

čl. IX.

Staveniště

. Oprávněný zástupce objednatele předá zhotoviteli staveniště do 20 pracovních dnů od nabytí účinnosti

smlouvy. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.

. Zhotovitel projedná zařízení a provoz staveniště s vlastníkem pozemku, který je ke zřízení zařízení

staveniště určen.

. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média a zabezpečí na své náklady měření

jejich odběru.

. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště před převzetím díla objednatelem. Při nedodržení

tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a új my, které mu tím vznikly.

. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování

bezpečnostních předpisů při výkopových pracích, pracích ve výkopu, pohybu na staveništi, za bezpečné

ohrazení staveniště, za dodržování hygienických a požárních předpisů, bezpečnosti silničního provozu v

prostoru staveniště a dodržování předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. Zhotovitel

vypracuje pracovní postup z hlediska splnění požadavků bezpečnosti a ochrany zdravi při práci a

bezpečnosti technických zařízení včetně stanovení rizik, která mohou působit na zaměstnance při

provádění díla včetně opatření.

11.Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to V souladu s příslušnými předpisy o likvidaci odpadů.

čl. X.

Provádění dila

1. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení stavby a V případě prací vyžadujících zvláštní oprávnění

také odborné vedení držiteli příslušného oprávnění.
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:
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Zhotovitel zodpovídá za provádění stavby dle předem stanoveného technologického postupu.

Stavba bude prováděna tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost a stabilita jiných staveb a bezpečnost

osob. Práce budou prováděny tak, aby nebylo okolí zbytečné a nad míru obtěžováno.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou vlastní odpovědnost.

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle

příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace

vyžadovaných prací. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 NOZ.

V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si

taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem

stavební činnosti k ujmám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené újmy a tyto

újmy uhradí.

V případě, že budou na staveništi působit současně zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů, je

zhotovitel povinen na stavbě zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci po celou dobu

provádění díla V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci V pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel je povinen řídit se podmínkami a požadavky uvedenými ve vyjádřeních, souhlasech a

rozhodnutích dotčených orgánů, institucí a správců inženýrských sítí vydaných v průběhu projednávání

a povolování stavby.

Zhotovitel zajistí přístup a příjezd do domů v místě právě probíhajících prací pro vozidla záchranné

služby, hasičů a dopravní obsluhy.

Při provádění stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod.

Zhotovitel ručí za dobrý technický stav všech svých vozidel a mechanizmů a je odpovědný za případný

únik pohonných hmot, oleje a jiných závadných látek, který způsobí svou zaviněnou činností na

staveništi stavby, a jeho následnou likvidaci.

Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí na

staveništi havárii, je povinen informovat oprávněného zástupce objednatele a účastnit se likvidace

následků havárie. V případě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním újmu, zejména z důvodů

porušení předpisů oochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady a chemickými

látkami a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a protipožárních

předpisů, je zhotovitel povinen ujmu uhradit V plné výši, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Zhotovitel je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo odstranění, nebo do doby

jejich předání oprávněné osobě. Zhotovitel je povinen zabezpečit odpady před nežádoucím

znehodnocením, odcizením nebo únikem.

Při provádění stavby budou dodrženy platné obecně závazné právní předpisy, zejména vyhláška č.

268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č.

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel prokazatelně vyzve oprávněného zástupce objednatele písemnou formou nejméně 3

pracovni dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla

zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel

pokračovat V provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.

Zjisti-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez

odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

Po ukončení prací budou veškeré dotčené objekty — místa realizace (oplocení, budovy, inženýrské sítě,

apod.) předány písemným protokolem jejich vlastníkům (případně správcům). Protokoly o předání

objektů zpět jejich vlastníkům (případně správcům) budou předány zástupci objednatele.
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čl. XI.

Stavební deník

1.

2.

9.

Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Vprůběhu pracovní doby musí být

stavební deník trvale dostupný na stavbě.

Stavební deník bude veden V souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění

pozdějších předpisů a musí obsahovat:

a) úvodní list s uvedením názvu a sídla objednatele a zhotovitele;

b) základní údaje o stavbě;

c) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby;

d) přehled smluv a dodatků, případně změn;

e) seznam dokumentace stavby včetně změn a doplnění.

Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně V den, kdy byly tyto

práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy V deniku nesmí být

přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhávány první stránky s originálním textem.

Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem. Mezi zápisy

nebudou vynechána volná místa.

Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se

zejména o:

a) časový postup prací a jejich kvalitu;

b) druh použitých materiálů a technologií;

c) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad, vad a nedodělků;

d) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.

Zápisy do deníku mohou provádět oprávnění zástupci objednatele, zhotovitele a provozovatele a dále

orgány státního odborného dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy.

Oprávněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů V deniku a stvrzovat je svým

podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen oprávněný zástupce objednatele zapsat své připomínky

vždy do 3 pracovnich dnů, jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však

zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněného zástupce objednatele

k zapsání připomínek.

V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněných zástupců objednatele, je

zhotovitel povinen do 3 pracovnich dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to,

že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.

Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby

dohodnuté vtéto smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem V záruční době.

Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem převzetí díla objednatelem.

Zhotovitel bude odevzdávat oprávněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze

stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

10. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

čl. XII.

Předání díla

_ . Objednatel dílo převezme po jeho dokončení V terminu uvedeném V čl. V této smlouvy.

Přejímací řízení dokončeného díla bude objednatelem zahájeno do 2 pracovních dnů po obdržení

písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nej později do 3 pracovnich dnů ode dne zahájení.

O provedení díla bude sepsán „Zápis o převzetí dila“, Zápis bude obsahovat:

a) označení díla;

b) označení objednatele a zhotovitele díla;

o) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků;

(1) datum vydání a číslo stavebního povolení;

e) termín vyklizení staveniště;
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f) datum ukončení záruky na dílo,

g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části;

h) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle nebo jeho části;

i) seznam převzaté dokumentace;

j) soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění;

k) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, zda dílo přejímá,

1) datum a místo sepsání zápisu;

m) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, příp. dalších zainteresovaných stran,

4. Zhotovitel je povinen nejpozději s výzvou k předání díla doručit objednateli následující doklady

V českém jazyce ve 2 vyhotoveních:

a) dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením všech změn podle skutečného stavu

provedených prací, autorizovaná oprávněným projektantem,

b) doklady o řádném provedení díla dlé českých technických norem a předpisů,

c) závěrečné zprávy ke všem provedeným zkouškám prokazujícím kvalitu díla, z nichž bude

zřejmé, že daná zkouška vyhověla,

d) zátěžová zkouška zpevněných ploch vč. atestů materiálů

e) certifikáty, atesty a prohlášení o shodě všech použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výrobků

a výsledky provedených „kontrolních zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy, apod.,

f) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých V průběhu provádění díla,

g) stavební deník,

h) originály dokladů o zpětném převzetí dotčených objektů (míst realizace) jejich vlastníky,

i) doklady o odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti v souladu s platnou legislativou,

Zahájení přejímacího řízení je podmíněno také komplexním vyzkoušením dodávaného zařízení a

provedených montáží, čímž bude ověřeno, že je dílo způsobilé k uvedení do provozu.

5. Součástí Zápisu o převzetí díla, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla,

musí být i doklady uvedené V bodě 4. tohoto článku smlouvy.

6. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v Zápise o převzetí díla cokoli, co budou považovat za

nutné. Po podepsání Zápisu o převzetí díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují

veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvedé, že s určitými

jeho body nesouhlasí. V Zápise o převzetí díla popsané vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit.

Za vady, které se projevily po předání díla, zodpovídá zhotovitel V rozsahu sjednané záruky.

7. V případě, že objednatel dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede v Zápise o převzetí

díla důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se

opakuje přejímací řízení V nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany

dodatek k předmětnému Zápisu o převzetí díla, V němž objednatel prohlásí, zda dílo od zhotovitele

přejímá, a to V souladu s postupem uvedeným V odst. 3 tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se

dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 NOZ.

8. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani V opakovaném přejímacím řízení na převzetí díla ve lhůtě 5

pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí

příslušnému soudu.

9. K přejímání díla je za objednatele oprávněn starosta městského obvodu, případně jím pověřený

zaměstnanec, za zhotovitele je k předávání díla oprávněn stavbyvedoucí uvedený ve stavebním

deníků.

čl. XIII.

Práva z vadného plnění a záruka na jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními NOZ.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku V délce 60 měsíců .

3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel započne s

odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se

smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí
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objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstraněna

nejpozději do 3 pracovnich dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro

termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a

klimatické podmínky pro provádění prací. Obdobným způsobem se bude postupovat vpřípadě

uplatnění práva z vadného plnění.

4. Neodstraní—li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli V plné

výši uhradit.

5. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i V případech, kdy neuznává, že za vady odpovídá. Ve sporných

případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.

6. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku smlouvy.

XIV.

Náhrada újmy

1.

P
S
“

Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí

celého díla. Odpovědnost zhotovitele se nevztahuje na újmy, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné

(např. živelné události), za které nese odpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka

objektů.

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či

jiných škodlivých látek na stavbě.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejich zmírnění.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli V plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla V

souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví—li to zvlášť NOZ nebo jiný

právní předpis.

Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti újmám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je

povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla.

V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem

prokazatelná újma, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 5. tohoto článku

smlouvy, je zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

čl. XV.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý

i započatý den prodlení s předáním díla bez vad. Tuto smluvní pokutu není povinen zhotovitel platit v

případě, kdy bude dílo objednatelem převzato s drobnými vadami, které nebrání užívání díla.

Nebude—li kterákoliv faktura uhrazena V době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok

z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,— Kč za každý prokazatelně

zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel

zjištěné nedostatky zapsané V deniku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu

neodstraní.

Vpřípadě nedodržení termínu kodstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,— Kč za každý i započatý den

prodlení a zjištěný případ.

Vpřípadě nesplnění povinnosti vést stavební deník v souladu stouto smlouvou a vyhláškou č.

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.

V případě nesplnění povinnosti přizvat oprávněného zástupce objednatele (technický dozor stavebníka)

kčástem stavby a konstrukcí, které budou trvale zakryty nebo se stanou trvale nepřístupnými, je
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10.

11.

12.

zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,— Kč. Přesto je ponecháno právo objednatele a

technického dozoru stavebníka požadovat po zhotoviteli takovouto část stavby odkrýt k provedení

řádné kontroly.

V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila V záruční době, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,— Kč za každý izapočatý den prodlení a

zjištěný případ.

V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude

zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 5.000,— Kč za každý zjištěný případ.

V případě nesplnění dalších povinností zhotovitele mimo povinností uvedených výše, vyplývajících

z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,— Kč za každý

zjištěný případ.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a

V jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly, že

smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu újmy

vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

čl. XVI.

Závěrečná ujednání

1.

P
S
“

9
°

10.

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu usnesením č.

1467/RMOb—Pol/1418/94 ze dne 29.05.2018, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky pod

označením „Výstavba chodníků a zvýšených křižovatek“, poř. č. 8/2018.

Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění

V registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru

smluv zajistí Statutární město Ostrava, městský obvod Polanka nad Odrou.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, §

1978 odst. 2, § 2093 a § 2591 N02.

Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 NOZ, že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

Tato smlouva obsahuje úplne ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a

chtěly ve smlouvě uj ednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán V

rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPH dle čl. VI. odst. 7 této smlouvy a

posunu termínů dle čl. V odst. 4 a 5 této smlouvy) mohou smluvní strany pouze formou písemných

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány

oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna

e-mailových či jiných elektronických zpráv.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 30-ti denní výpovědní dobou, která začíná

běžet dnem doručení druhé smluvní straně.

V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně

vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli

cenu provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní

strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
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Statutární město Ostrava

městský obvod polanka nad Odrou

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zhotovitel se zavazuje, že jakekoliv informace, které se dozvěděl V souvislosti s plněním předmětu

smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést

kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.

Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak

znemožní.

Ukáže—li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 N02.

Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co

je dohodnuto ve smlouvě.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž strany obdrží po jednom vyhotovení.

Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických zaměstnanec statutárního města Ostravy

zařazený do úřadu městského obvodu Polanka nad Odrou, odbor hospodářské správy a veřejných

zakázek Iveta Matulová tel. 725 954 993, e-mail: imatulovaábpolanka.ostravacz.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. l — Kalkulace nákladů

Příloha č. 2 - Časový harmonogram

 

  

  

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: 18.06.2018 Datum: 20.06.2018

Místo: Ostrava Místo:Ostravě

Pavel Bochnia David Vavroš

starosta Jednatel
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Kalkulace nákladů

S0160.3 Chodník 1.května_ Parkoviště —Za Humny
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Chodník Hraničky

městský obvod polanka nad Odrou

Statutární město Ostrava
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Statutární město Ostrava

městský obvod polanka nad Odrou

Časový harmonogram výstavby díla

25 týden — zahájení stavby — zařizení staveniště

25.tyden — 26.tyden — Geometrické zaměřeni — vytýčení

přípojek

26. týden — 30.týden — Křižovatky Hraničky

29. týden — 34.týden — Chodník Hraničky

34. týden — 36.týden — Chodník 1. května

36.týden — 37.týden — Zpomalovací prah ul.

Malostranská

38.týden — předání díla
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