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Statutarni mésto Ostrava
méstsky obvod polanka nad Odrou

Smlouva o dilo

Smluvni strany

Smlouva

Cislo smlouvy objednatele:S00054/2018
Cislo smlouvy zhotovitele:
841/PDMY/023/2018/N18022944

Objednatel:
Statutarni mésto Ostrava
ProkeSovo nameésti 8, 729 30 Ostrava

1CO: 00845451
DIC: CZ00845451 (platce DPH)

Prijemce/zasilaci adresa:
Meéstsky obvod Polanka nad Odrou
Adresa: 1. kvétna 1/2a
725 25 Ostrava — Polanka nad Odrou

Zastoupeni: Pavel Bochnia, starosta
Penézni tistav:  Ceska spofitelna a.s.
Cislo uctu: 1649327379/0800

Zhotovitel:
STRABAG a.s. 5
Praha 5, Na Bélidle 198/21, PSC 150 00

ICO: 60838744
DIC: CZ60838744 (platce DPH)

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u u
Meéstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 7634

Zastoupena:

Ing. Jifi Malik, feditel oblasti Sever, 0.z. Morava a
Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever,

0.z. Morava, na zaklad€ plné moci

ve vécech smluvnich :

Ing. Jiti Malik, feditel oblasti Sever, 0.z. Morava
Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever, 0.z.
Morava

Petr Nohagek, vedouci OTU oblasti Sever, o0.z.
Morava

ve vécech technickych:

Ing. Vladimir Zatloukal, vedouci PJ Ostrava

Penézni tistav: Ceska spofitelna, a.s
Cislo uétu: 994404-640900015/0800

dale jen objednatel

Obsah smlouvy

dale jen zhotovitel

cl. I
Zakladni ustanoveni

A

Tato smlouva o dilo je uzaviena podle zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik (dale jen ,,NOZ®).
Smluvni strany prohlasuji, ze udaje uvedené v zahlavi této smlouvy odpovidaji skute¢nosti v dobé

uzavieni smlouvy. Zmény udajl se zavazuji bez zbytecného odkladu oznamit druhé smluvni strané.
3. Zhotovitel prohlasuje, ze je odborné zpiisobily k zajisténi predmétu této smlouvy.
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4. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu G¢innosti této smlouvy bude mit u¢innou pojistnou smlouvu
pro ptipad zpusobeni Gjmy v souvislosti s vykonem predmétné smluvni Cinnosti ve vysi 5 mil. K¢,
kterou kdykoliv na pozadani predlozi v originale zastupci objednatele k nahlédnuti.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze neni nespolehlivym platcem DPH a ze v ptipadé, Ze by se jim v pribéhu trvani
smluvniho vztahu stal, tuto informaci neprodlené sd¢€li objednateli.

6. Zhotovitel stavby, ktera je predmétem této smlouvy ani osoba s nim propojena, nesmi u této stavby
provadeét technicky dozor.

7. Utelem této smlouvy je zajisténi realizace stavby s nazvem ,,Oprava mistnich komunikaci osada
Mirova®.

8. Smluvni strany souhlasi, Ze tato smlouva, v¢. pfiloh a dodatkii bude v plném rozsahu zvefejnéna
v registru smluv na zékladé zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkdch tc¢innosti nékterych
smluv, uverejnénych téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv).

¢l Il
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést stavby s nazvem:
A) Oprava komunikaci osada Mirova — 2 ¢ast SO 101.2
B) Stavebni uprava k¥izovatek SO 102
(dale jen ,,stavba“ nebo ,,dilo*)

v k.a. Polanka nad Odrou, obec Ostrava. Predmétem vefejné zakazky je oprava povrchti mistnich
komunikaci, ktera zahrnuje odfrézovani vrchni asfaltové vrstvy a poloZzeni nové, vyménu obrubnikd,
uli¢nich vpusti a vyskovou upravou priléhajicich vjezdd a vstupti. Dale pak stavba zvySenych ploch
ktizovatek se zdmkové dlazby v dané lokalit€ bude také instalovano nové zénové dopravni znaceni.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo dle projektové dokumentace pro provadéni stavby, kterou zpracovala
spole¢nost DOPRAPLAN s.r.o., ICO: 05411572, se sidlem Piemyslovct 462/6, 709 00 Ostrava, Vv
listopadu 2017 a lednu 2018 a ve vztahu k predmétu smlouvy dle bodu B) tohoto ¢lanku se zhotovitel
zavazuje pii provadéni dila dodrzet podminky vyplyvajici ze stavebné-spravniho rozhodnuti, tj. ze
Stavebniho povoleni, rozhodnuti &. 3/2018/S ze dne 05. 03. 2018, které vydal stavebni ufad Utadu
méstského obvodu Polanka nad Odrou statutarniho mésta Ostravy.

2. Smluvni strany se dohodly, Ze provedeni dila dale zahrnuje:

a) zajisténi zafizeni stavenisté, véetné vSech nakladd spojenych s jejich ziizenim a provozem,

b) dodavka a montaz informacni tabule s uvedenim ndzvu stavby, zhotovitele a investora vCetné
zodpovédnych osob, terminu realizace a umisténi Stitku o povoleni stavby,

C) =zajisténi ptislusnych stavebn&-spravnich rozhodnuti pro zafizeni staveniste,

d) zajisténi ohlaSeni jednotlivych fazi vystavby pfislusnym stavebnim ufadiim dle planu kontrolnich
prohlidek stavby, umoznéni provedeni kontrolni prohlidky vcetné Ucasti na ni a jejiho
dokumentovani,

e) =zajisténi vytyCeni inZenyrskych siti, a to pfed zahdjenim praci na staveni$ti véetné jejich zaméfeni a
zakresleni dle skute¢ného stavu do ptislusné dokumentace a véetné jejich pisemného a zpétného
predani jednotlivym spravciim,
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f) prib&zné vzorkovani vSech dodanych materialti a vyrobkd, véetné predlozeni vSech technickych
listi a jinych opravnéni, tento material a vyrobek lze pouZit teprve po prokazatelném odsouhlaseni
technickym dozorem stavebnika a objednatelem,

g) zhotoveni geometrickych planu dokonéené stavby, geometrickych plant pro ziizeni vécnych
bfemen a geometrickych plant pro oddéleni pozemki, na nichz bude stavba umisténa

h) zajisténi funkce odpovédného geodeta po dobu realizace stavby,

1) pribézné vyskopisné a polohopisné zaméfovani trasy inzenyrskych siti, a to jiz pred zasypem
provadéného dila, tato skuteCnost vcetné¢ uvedeni hloubky uloZeni a hloubky mist kfizeni s
ostatnimi inZenyrskymi sitémi bude vzdy geodetem stvrzena zipisem do stavebniho deniku,
zakresleni pfipadnych zmén do dokumentace skute¢ného provedeni,

J) pred zahajenim praci provedeni kopanych sond u problematickych kfiZeni s jinymi sitémi,

K) zajisténi souhlasti (rozhodnuti) ke zvlastnimu uZivani veiejného prostranstvi a komunikaci, zajisténi
vydani ptikazu na doc¢asné dopravni znaceni dle platnych predpisii. Zabezpeceni plnéni veskerych
podminek uvedenych v povoleni zvlastniho uzivani, vyuziti veskerych komunikaci jen v souladu s
platnymi ptfedpisy a povolenimi,

I) osazeni a udrzba docasného dopravniho znaceni v priibéhu provadéni stavebnich praci

m) uvedeni dopravniho znafeni do ptvodniho stavu po skonleni praci a protokolarniho piedani
spravci,

N) prib&zné odstrafiovani necistot vzniklych pii provadéni praci z mistnich komunikaci po celou dobu
provadeéni praci,

0) zajidténi zamezeni niku nebezpeénych latek a tim i znegiSténi povrchovych vod. Zhotovitel dale
odpovida za dobry technicky stav vSech svych vozidel a mechanizmtl a je odpovédny za pripadny
unik pohonnych hmot, oleje a jinych zavadnych latek, ktery zptisobi svou Cinnosti na stavenisti
stavby a jeho naslednou likvidaci,

p) ochranu materidlu nutného pro realizaci stavby az do piedani dokon&eného dila objednateli,

Q) zajidténi odborného vedeni stavby v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb., o tizemnim pldnovani a
stavebnim tadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsSich ptredpisd,

I zajisténi pokladky Ziviéné vrstvy vozovky autorizovanou firmou pro dopravni stavby,

S) vybudovéni zafizeni stavenisté a deponie materiald tak, aby nevznikly zadné Gjmy na sousednich
pozemcich a po ukonceni praci uvedeni stavenisté do ptivodniho stavu,

t) zajisténi ochrany veskerého zafizeni spravcl inzenyrskych siti v rozsahu daném piislusnymi zakony
a v souladu s ostatnimi platnymi ptedpisy, ucinéni veskerych opatteni, aby béhem stavebni ¢innosti
ani jejim nasledkem nedoslo k poskozeni zafizeni spravcl inzenyrskych siti — zahajeni staveb bude
pfedem zhotovitelem oznameno spravcum inzenyrskych siti a zastupci téchto spraveu budou
ptizvani ke kontrole jimi stanovenych podminek,

u) likvidaci odpadu a jeho uloZeni na fizenou skladku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zdkonem
¢. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nekterych dalsich zakond, ve znéni pozdéjsich predpistl, o
likvidaci odpadu bude objednateli ptfedlozen pisemny doklad,

V) zohlednéni vyjadieni dotéenych organi a organizaci pii provadéni stavby,

W) vypracovani kompletnich vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni staveb Vpoctu 2
originalnich paré. Tato dokumentace bude zpracovand v rozsahu dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisu, tj. se zakreslenim vSech odchylek, zmén, dopada
a vlivi vzniklych v prubéhu realizace pfedmétu smlouvy, ovéfenych a odsouhlasenych
objednatelem do projektové dokumentace pro provadéni stavby (kazdé vyhotoveni bude ovéteno
razitkem a podpisem opravnéné osoby zhotovitele). Dokumentace skute¢ného provedeni stavby
bude dodéana objednateli i v elektronické podobé na CD-R v 1 vyhotoveni ve formatu pro Cteni a
zapis *.dwg kompatibilnim s programem AutoCAD 2010 a v1 vyhotoveni ve formatu pro cteni
*.pdf.

X) V pribéhu realizace stavby ptiprava zménovych listii vEetné viech povinnych piiloh v zavislosti na
vzniku mén€ a vicepraci, které jsou nezbytnym podkladem pro uzavieni dodatku k této smlouvé o
dilo,

3/17  Smlouva o dilo — ,Oprava mistnich komunikaci osada Mirova*“ OST RAVA ! ! !



4/17

Statutarni mésto Ostrava
méstsky obvod polanka nad Odrou

3.

4,

Y) zajisténi bezpecnych piechodii a piejezdl pro zajisténi piistupu a pifjezdu ke stavajicim objektim
po celou dobu vystavby,

Z) zajisténi piijezdu a piistupu pro pozarni, sanitni vozidla a vozidla pro svoz komunalniho odpadu,
ptipadné zajisténi prepravy odpadnich nadob na svozové misto mimo obvod stavby,

aa) provadéni stavby tak, aby okoli nebylo zatéZovano nadmérnym hlukem, pra$nosti a zneCisténim
vozovek,

bb) respektovani podminek vSech uéastnikii stavebniho fizeni, dle stavebnich povoleni,

CC) zohlednéni vyjadieni dotCenych organd a organizaci pii provadéni dila,

dd) provedeni vSech piedepsanych zkouSek miry zhutnéni podsypu, obsypu a zasypu potrubi, pevnosti
betonu, miry hutnéni plané vozovky, piipadné jiné zkousky stanovené CSN prokazujici kvalitu dila.
Pii provadéni pozadovanych zkousek pfizve zhotovitel k ucasti zastupce investora a technického
dozoru min. 3 dny piedem,

ee) provedeni predepsanych zkouSek, Gsp&$né provedeni téchto zkousek je podminkou pievzeti dila,
zpracovani a predani doklad o vysledcich predepsanych zkousek, atestl, revizi, zarucnich listi
V jazyce ¢eském a zpracovani provoznich fadt technologickych zatizeni,

ff) fadné predani dila objednateli véetné viech dokladi a naleZitosti, nezbytnych pro kolaudaci dila,

0Qg) zabezpeceni povoleni k uzavirkim, prokopavkam, zaborim komunikaci a zelené, projednani
provizorniho dopravniho znaceni v€. organizace dopravy po dobu vystavby.

Zhotovitel prohlasuje, Ze byl seznidmen s projektovou dokumentaci a s pfisluSnymi spravnimi
rozhodnutimi vztahujicimi se k provadéni dila.
Pfedmét smlouvy bude realizovan v souladu s ustanovenimi této smlouvy, se zadavaci dokumentaci
vetejné zakazky, s projektovou dokumentaci uvedenou v odst. 1. tohoto ¢lanku smlouvy a souvisejicimi
rozhodnutimi.
Predmét smlouvy miiZze byt rozsifen o prace a ¢innosti, které vyplynou z nepiedvidatelnych zmén oproti
zadani, vyhradné vSak na zékladé souhlasného stanoviska nebo pozadavku objednatele (viceprace).
Smluvni strany se zavazuji v pfipad¢ vzniku vicepraci zahdjit jednani o rozsahu vicepraci a uzavfeni
dodatku k této smlouvé. Zhotovitel se zavazuje ocenit viceprace dle jednotkovych cen pouzitych
z nabidkového polozkového rozpoctu a neni-li toto mozné, pak oceni polozky stavebnich a montaznich
praci takto:
= vpiipad€, Zze celkova cena dila je vys$Si nebo rovna predpokladané hodnoté vefejné zakazky na
realizaci dila dle této smlouvy, zhotovitel stanovi cenu vicepraci podle ceniku stavebnich praci
spole¢nosti URS Praha, a.s. v cenové soustavé URS platné v dobé uzavieni dodatku k této smlouve;
= v piipadg, Ze celkova cena dila je nizsi nez predpokladana hodnota vefejné zakazky na realizaci dila
dle této smlouvy, zhotovitel stanovi cenu nasobkem cen podle ceniku stavebnich praci spole¢nosti
URS Praha, as. vcenové soustavé URS platné v dobé uzavieni dodatku k této smlouvé a
koeficientu vypocteného jako podil celkové ceny dila a pfedpokladané hodnoty vefejné zakazky na

realizaci dila dle této smlouvy, tj. dle vzorce:
celkova cena dila

Cena viceprace = URS  x
predpokladana cena dila

Predmétné viceprace mize zhotovitel zacit provadét pouze na zakladé vzajemné odsouhlasené¢ho
pisemného dodatku k této smlouveé, podepsaného obéma smluvnimi stranami. Viceprace, jejichz
provedeni je nezbytné pro zajisténi fadného pokraovani praci zhotovitelem pii provadéni dila a jejichz
provedeni nesnese odkladu do doby uzavieni dodatku k této smlouve o dilo, mize zhotovitel provadét
ihned po jejich odsouhlaseni technickym dozorem a zastupcem objednatele dle ¢l. XVI. odst. 18. této
smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze nasledn¢ sjednaji rozSifeni pfedmétu dila o viceprace dle
predchozi véty v pisemném dodatku k této smlouve.

V ptipadé pozadavku na ménéprace objednatel zapiSe sviij pozadavek do deniku provedenych praci a
zhotovitel zpracuje odpoctovy dodatek rozpoctu, kde budou pouzity ceny dle polozkového rozpoctu
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zhotovitele platné v dobé zpracovani tohoto rozpoétu. O téchto zménach uzaviou smluvni strany po
jejich ocenéni pisemny dodatek ke smlouvée o dilo.

8. Projektovd dokumentace pro provadéni stavby uvedend v odst. 1. tohoto ¢lanku smlouvy nenahrazuje
vyrobni dokumentaci. Pokud vyvstane v prubéhu realizace dila nutnost zpracovani vyrobni
dokumentace, zajisti ji zhotovitel na vlastni naklady.

9. Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na svtij naklad, na vlastni odpovédnost a na své
nebezpeci. Zpusob provedeni dila je opravnén si zvolit zhotovitel. Véci potiebné k provedeni dila je
povinen opatfit zhotovitel.

10.Smluvni strany prohlasuji, ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym a Ze smlouvu uzaviraji po
peclivém zvazeni vSech moznych dtsledkd.

cl. lll.
Vlastnictvi

1. Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel.
2. Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany, ztustavaji v jeho vlastnictvi a zhotovitel
za né zodpovida od okamziku jejich pfevzeti a je povinen je vratit objednateli po splnéni svého zavazku.

cl. IV.
Misto pinéni

1. Mistem plnéni dila jsou mista staveb, uvedené v projektovych dokumentacich jednotlivych staveb.

¢l. V.
Termin plInéni

1. Provadéni dila dle této smlouvy bude zapocato do 10 kalendainich dnti od protokolarniho ptedani a
prevzeti staveniste.

2. Termin provedeni dila (tj. jeho dokonceni a predani objednateli) ¢ini 12 tydni , od protokolarniho
predani a pfevzeti stavenisté. Termin provedeni dila zahrnuje i pfejimaci fizeni podle odst. 2 ¢l. XII. této
smlouvy.

3. Zhotovitel mtize predat dilo pfed smluvenym terminem plnéni jen s pfedchozim pisemnym souhlasem
objednatele.

4. V ptipadé, ze o to objednatel pozada, prerusi zhotovitel prace na dile. O tuto dobu se posunuji terminy
tim dotené za ptredpokladu, ze preruseni nebylo zptisobeno divody leZicimi na strané zhotovitele ¢i
zhotovitelovou ¢innosti ¢i nec¢innosti.

5. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokracovat v provadéni dila z diivodu technologickych a

nepiiznivych klimatickych podminek, bude tato skute¢nost zaznamenana do stavebniho deniku a o tuto

dobu budou prodlouZeny terminy plnéni dila. Za nepfiznivé klimatické podminky bude povazovan stav,
kdy povétrnostni podminky, to znamena srazky a venkovni teploty, neumoziuji dle technicko-
kvalitativnich podminek provadét dané stavebni prace.

Nedilnou soucasti této smlouvy je harmonogram realizace dila (ptiloha ¢. 2 této smlouvy).

7. Bude-li ptreruseni praci na dile z divodu uvedeného v odst. 4 tohoto ¢lanku smlouvy trvat déle nez Sest
mesict, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli jiz realizované prace, které doposud nebyly uhrazeny,
s vyjimkou pfipadd, kdy preruseni bylo zpusobeno divody lezicimi na strané zhotovitele Ci
zhotovitelovou ¢innosti ¢i necinnosti.

8. Pted zapocetim dal$ich praci vyhotovi smluvni strany zapis, ve kterém zhodnoti skutecny technicky stav
jiz provedenych praci a uréi rozsah jejich nezbytnych tprav.

o
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c¢l. VL.
Cena dila
Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a Cini:
Piedmét plnéni Cena bez DPH DPH Cena celkem s DPH
redmet pinent v K& v K& v K&

Realizace stavby o 5371 561,03 1128 027,82 6 499 588,85
L»Oprava komunikaci osada Mirova*

Realizace stavby 412 082,94 86 537,42 498 620,36
»Stavebni prava kriZovatek*

CENA CELKEM 5783 643,97 1214 565,23 6 998 209,20

N

Nedilnou souéasti této smlouvy je kalkulace nakladt (pfiloha ¢. 1 této smlouvy.

Cena bez DPH uvedena v odstavci 1. tohoto ¢lanku je dohodnuta jako cena nejvyse piipustna a plati po
celou dobu ucinnosti smlouvy.

Sjednana smluvni cena v odst. 1 tohoto ¢lanku zahrnuje veSkeré profesné predpokladané naklady
zhotovitele nutné k provedeni celého dila v rozsahu ¢l. 1T této smlouvy, pfedpokladané infla¢ni vlivy,
apod.

Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, mistni, spravni a jiné poplatky (mimo poplatky za
zvlastni uzivani zelené - chodniku - vozovky ve spravé prislusného méstského obvodu, které ma méstsky
obvod, jako investor, zdarma) a dal$i naklady nezbytné pro fadné a uplné zhotoveni dila, napf. na
vybudovani, provoz a demontaz zatizeni stavenisté, apod..

Zhotovitel odpovidad za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi ptedpisy.

Smluvni strany se dohodly, ze dojde-li v prub&hu plnéni pfedmétu této smlouvy ke zméné zakonné
sazby DPH stanovené pro piislusné plnéni vyplyvajici z této smlouvy, je zhotovitel od okamziku nabyti
ucinnosti zmeény zakonné sazby DPH povinen Gétovat platnou sazbu DPH. O této skute¢nosti neni nutné
uzavirat dodatek k této smlouve.

Objednatel prohlasuje, Ze plnéni, které je pfedmétem této smlouvy, nebude pouzivana k ekonomické
¢innosti, jedna se vyluéné o vykon vetejné spravy a pro vyse uvedenou dodavku nebude aplikovan rezim
prenesené daniové povinnosti podle § 92a zdkona o DPH.

Smluvni strany se dohodly, Ze vylucuji pouziti ustanoveni §2620 odst. 2 NOZ.

¢l. VII.
Platebni podminky

no

Smlouva o dilo — ,Oprava mistnich komunikaci osada Mirova“

Zalohy nejsou sjednany.
Smluvni strany se dohodly, Ze vyluc¢uji pouziti ustanoveni a ustanoveni § 2611 NOZ.
Podkladem pro uhradu smluvni ceny dila je dil¢i mésiéni vyGétovani nazvané faktura (dale jen
,faktura®), ktera bude mit nalezitosti danového dokladu dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o DPH, ve znéni
pozdé¢jsich predpisi, a ktera bude vystavena na zakladé odsouhlaseného soupisu skute¢né provedenych
praci. Soupis skute¢né provedenych praci musi byt odsouhlasen odpovédnym zastupcem objednatele a
technickym dozorem.
Faktura musi kromé zdkonem stanovenych nalezitosti pro daiiovy doklad obsahovat také:

a) Cislo a datum vystaveni faktury,

b) ¢islo smlouvy a datum jejiho uzavient,

c) predmét plnéni a jeho ptesnou specifikaci ve slovnim vyjadfeni (nestac¢i pouze odkaz na Cislo

uzaviené smlouvy),

d) ¢lenéni ¢astky za pfedmét plnéni dle pismene A) a B) odst. 1 ¢l. 1. této smlouvy

e) soupis provedenych praci, dodavek nebo sluzeb véetné zjistovaciho protokolu,

f) oznaceni banky a ¢islo uctu, na ktery musi byt zaplaceno,
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g) dobu splatnosti faktury,

h) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

i) ICO a DIC objednatele a zhotovitele, jejich piesné nazvy a sidlo,

j) vlastnoruéni podpis véetné kontaktniho telefonu osoby, ktera fakturu vystavila,
V souladu s ust. § 21 zakona o DPH sjednavaji smluvni strany dil¢i plnéni. Dil¢i plnéni se povazuje za
samostatn¢é zdanitelné plnéni uskutecnéné prvni pracovni den nasledujiciho mésice. Zhotovitel vystavi
na zdanitelné plnéni fakturu, jejiz nedilnou soucasti bude soupis provedenych praci v souladu
s harmonogramem realizace dila a v souladu s ocenénim polozek v rozpoétu a zjisStovaci protokol
podepsany zhotovitelem a odsouhlaseny technickym dozorem objednatele. Dil¢i faktury (samostatné
zdanitelnd plnéni) budou hrazeny objednatelem na zékladé skutecné provedenych praci dle
harmonogramu realizace dila max. do celkové vySe 90% ze smluvni ceny dila. Zbyvajicich 10 % z ceny
dila bude vyuacétovano konecnou fakturou. Doba splatnosti dil¢ich faktur je dohodou stanovena na dobu
do 30 kalendatnich dnti od jejiho doruceni objednateli.
Pracovni verze soupist provedenych praci vcetné zjistovaciho protokolu budou zhotovitelem
predkladany mésicné za ucelem provadéni pribézné kontroly a nasledného odsouhlaseni objednatelem a
inzenyrskou organizaci, a to vzdy do prvniho pracovniho dne nasledujiciho mésice.
Konecna faktura obsahujici doplatek do 90 % ze smluvni ceny a rovnéz 10 % pozastavku z celkové
smluvni ceny bude vystavena do 15 kalendainich dnt ode dne pfedani celého dila. Doba splatnosti
kone¢né faktury (doplatku), mimo 10 % pozastavku, do 30 kalendainich dn po jejim doruceni
objednateli. Stejna doba splatnosti plati pro smluvni strany i pfi placeni jinych plateb (napf. uroky z
prodleni, sml. pokuty, ndhrady Gjmy aj.). Pozastavka ve vysi 10 % z celkové smluvni ceny bude splatna
do 30 dnti po odstranéni vSech vad uvedenych v Zapisu o pievzeti dokon¢eného dila, nebo po vydani
vsech kolaudacnich rozhodnuti podle toho, ktera skute¢nost nastane jako posledni.
Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost, bude-li nespravné
vyluétovana cena nebo nespravné uvedena DPH, je objednatel opravnén fakturu pfed uplynutim doby
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy. Ve vracené fakture vyznaci divod vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Od doby odeslani vadné faktury piestava bézet pivodni doba
splatnosti. Cela doba splatnosti bézi opét ode dne doruceni nové vyhotovené faktury objednateli.
Faktury budou zpracovany v souladu s vyhlaSkou ¢. 410/2009 Sb., kterou se provadéji néktera
ustanoveni zakona €. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdé¢jSich predpisi, pro nékteré vybrané
Gi¢etni jednotky, ve znéni pozdg&jsich predpisi. Rovnéz bude ve viech fakturach uplatnén Pokyn GFR ¢&.
D-6 k jednotnému postupu pii uplatinovani nékterych ustanoveni zakona ¢. 586/1992 Sb., o danich
Z piijmd, ve znéni pozdejsich predpisi, uverejnény ve Finanénim zpravodaji ¢islo 7/2011.
Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vetejné
spravé a 0 zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpist, povinen poskytnout pozadované
informace a dokumentaci zaméstnancim nebo zmocnéncim povéfenych organi (CRR, MMR,
Ministerstva financi, Evropské komise, Nejvyssiho kontrolniho tfadu, pfislusného finan¢niho tfadu a
dalsich opravnénych organii statni spravy) a vytvorit vySe uvedenym organiim podminky k provedeni
kontroly vztahujici se k pfedmétu této smlouvy a poskytnout jim soucinnost.
Objednatel je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych dodavek, praci a sluzeb. Zhotovitel je povinen
opravnénym zéastupclim objednatele provedeni kontroly umoznit.
Doruceni faktur provede zhotovitel osobné proti podpisu zastupce objednatele nebo jako doporucené
psani prostiednictvim drzitele poStovni licence.
Strany se dohodly, Ze platba bude provedena na ¢islo €tu uvedené zhotovitelem ve faktufe bez ohledu
na Cislo uctu uvedené v zdhlavi této smlouvy. Musi se vSak jednat o Cislo Uctu zvefejnéné zpiisobem
umoziujicim dalkovy pfistup podle § 96 zakona o DPH. Zaroven se musi jednat o ucet vedeny
Vv tuzemsku.
Pokud se stane zhotovitel nespolehlivym platcem dané dle § 106a zakona o DPH, je objednatel opravnén
uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnéni ¢astku bez DPH a tihradu samotné DPH provést piimo na
piislusny ucet daného finanéniho afadu dle § 109a zakona o DPH. Zaplacenim ¢astky ve vysi dané na
ucet spravce dané zhotovitele a zaplacenim ceny bez DPH zhotoviteli je splnén zavazek objednatele
uhradit sjednanou cenu.
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15. Objednatel je opravnén prerusit plnéni smlouvy s ohledem na tok financi statutarniho mésta Ostravy. O
této skutecnosti bude zhotovitel neprodlené po zjisténi informovéan a bude dohodnut dalsi postup plnéni
smluvnich zévazkl véetné nutnych tprav smluvnich vztaht.

16. Objednatel je opravnén pozastavit financovani v ptipade€, ze zhotovitel bezdivodné prerusi prace nebo
prace provadi v rozporu s projektovou dokumentaci.

¢l. VIII.
Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat schopnost
uspokojit stanovené potieby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, pohotovost, bezporuchovost, udrzovatelnost,
hospodarnost pfi dodrzeni zasad ochrany Zivotniho prostiedi. Jakost dila bude odpovidat platné pravni
uprave, Ceskym technickym normam a ustanovenim této smlouvy. K tomu se zhotovitel zavazuje pouzit
vyhradné materialy a komponenty, vyhovujici pozadavkim kladenym na jakost a majici prohlaseni o
shod¢ dle zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, a o zméné a doplnéni
nekterych zédkont, ve znéni pozde€jsich predpist.

2. Zhotovitel je povinen postupovat pii provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi piedpisy, podle
schvalenych technologickych postupti stanovenych platnymi Ceskymi technickymi normami a
bezpecnostnimi predpisy. Dodrzeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych v této smlouveé je
zavaznou povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady je zhotovitel povinen odstranit na své ndklady.

3. Pii realizaci dila nesmi zhotovitel pouzit jakychkoliv materiali s karcinogennimi nebo jinymi ucinky,
které negativné pusobi na lidské zdravi. V piipadé zjisténi této skuteCnosti je povinnosti zhotovitele
provést nahradu a vymeénu 1 jiz zabudovanych vyrobkil a materialii na své naklady.

¢l. IX.
Stavenisté

1. Opravnény zastupce objednatele pfedd zhotoviteli stavenisté do 10 pracovnich dnt od nabyti G¢innosti
smlouvy. O jeho pfedani a pfevzeti vyhotovi smluvni strany zépis.

2. Zhotovitel projedna zatizeni a provoz stavenisté s vlastnikem pozemku, ktery je ke zfizeni zafizeni
staveniSté urcen.

3. Zhotovitel hradi el. energii, vodné, stocné¢ a dalsi odebrand média a zabezpec¢i na své naklady méteni
jejich odbéru.

4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit stavenisté pied prevzetim dila objednatelem. Pti nedodrzeni
tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré naklady a ujmy, které mu tim vznikly.

5. Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté, dodrzovani
bezpeénostnich piedpist pii vykopovych pracich, pracich ve vykopu, pohybu na stavenisti, za bezpe¢né
ohrazeni staveniste, za dodrzovani hygienickych a pozarnich predpist, bezpecnosti silnicniho provozu v
prostoru staveni$t¢ a dodrZzovani predpist tykajicich se ochrany Zzivotniho prostiedi. Zhotovitel
vypracuje pracovni postup z hlediska splnéni pozadavku bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci a
bezpecnosti technickych zafizeni vcetné stanoveni rizik, kterdA mohou pulsobit na zaméstnance pfi
provadéni dila vEetn€ opatieni.

11.Zhotovitel se zavazuje udrZzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu, na sviij naklad odstranovat
odpady a necistoty vzniklé jeho ¢innosti, a to v souladu s prislusSnymi pfedpisy o likvidaci odpadii.

¢l. X.
Provadéni dila

1. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedeni stavby a v piipadé praci vyzadujicich zvlastni opravnéni
také odborné vedeni drziteli piislusného opravnéni.
2. Zhotovitel zodpovida za provadéni stavby dle pfedem stanoveného technologického postupu.
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3. Stavba bude provadéna tak, aby nebyla ohroZena bezpecnost a stabilita jinych staveb a bezpecnost

osob. Prace budou provadény tak, aby nebylo okoli zbyte¢n€ a nad miru obtézovano.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na svou vlastni odpovédnost.

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zplsobilost nebo povoleni podle

ptislusnych predpisii osobami, které tuto podminku spliuji.

6. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci. Smluvni strany se dohodly na vylouceni ustanoveni § 2595 NOZ.

7. 'V ptipadé, Ze zhotovitel bude pouZivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti Si
takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inZenyrskych sitich nedoslo vlivem
stavebni Cinnosti k 4jmam. V opacném piipadé nese plnou odpovédnost za zpiisobené ujmy a tyto
ujmy uhradi.

8. 'V piipadé€, Ze budou na stavenis$ti pisobit sou¢asné zaméstnanci zhotovitele a jeho subdodavateld, je
zhotovitel povinen na stavbé zajistit koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci po celou dobu
provadéni dila v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpist.

9. Zhotovitel je povinen fidit se podminkami a pozadavky uvedenymi ve vyjadienich, souhlasech a
rozhodnutich dotcenych organd, instituci a spravcl inzenyrskych siti vydanych v pribéhu projednavani
a povolovani stavby.

16. Zhotovitel zajisti pfistup a pfijezd do doml v misté praveé probihajicich praci pro vozidla zachranné
sluzby, hasicl a dopravni obsluhy.

17. Pfi provadéni stavby nesmi dojit ke znecisténi podzemnich a povrchovych vod.

18. Zhotovitel ruci za dobry technicky stav v§ech svych vozidel a mechanizmi a je odpovédny za piipadny
unik pohonnych hmot, oleje a jinych zavadnych latek, ktery zplsobi svou zavinénou c¢innosti na
stavenisti stavby, a jeho naslednou likvidaci.

19. Zhotovitel je pfi své Cinnosti povinen predchazet vzniku havarii. V ptipad€, ze zhotovitel zptisobi na
staveniSti havarii, je povinen informovat opravnéného zastupce objednatele a ucastnit se likvidace
nasledkt havarie. V ptipadg, ze zhotovitel zptisobi objednateli svym jednanim Gjmu, zejména z divodi
poruseni predpisi o ochrané zivotniho prostredi, predpisi pro nakladani s odpady a chemickymi
latkami a chemickymi ptipravky, predpist bezpecnosti prace, dopravnich ptedpisii a protipozarnich
predpist, je zhotovitel povinen (jmu uhradit v pIné vysi, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

20. Zhotovitel je odpovédny za nakladani s odpady do doby jejich vyuZiti nebo odstranéni, nebo do doby
jejich pfedani opravnéné osob€. Zhotovitel je povinen zabezpeCit odpady pied nezadoucim
znehodnocenim, odcizenim nebo tnikem.

21. Pti provadéni stavby budou dodrzeny platné obecné zavazné pravni predpisy, zejména vyhlaska ¢.
268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdé&jSich predpisii a nafizeni vlady ¢.
591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpisu.

22. Zhotovitel prokazatelné¢ vyzve opravnéného zastupce objednatele pisemnou formou nejméné 3
pracovni dny pfedem k provéteni kvality praci, jez budou dal$im postupem pfi zhotovovéani dila
zakryty. V pfipad¢€, ze se na tuto vyzvu objednatel bez vaznych divodi nedostavi, mize zhotovitel
pokracovat v provadéni dila po predchozim pisemném upozornéni objednatele.

23. Zjisti-li zhotovitel pii provadéni dila skryté prekazky branici fddnému provedeni dila, je povinen to bez
odkladu oznamit objednateli a navrhnout mu dalsi postup.

24. Po ukonceni praci budou veskeré dotéené objekty — mista realizace (oploceni, budovy, inZzenyrské sité,
apod.) pfedany pisemnym protokolem jejich vlastnikim (ptipadné spravciim). Protokoly o predani
objektt zpét jejich vlastnikim (pfipadné spravetim) budou pfedany zastupci objednatele.

o &

¢l. XI.
Stavebni denik

1. Zhotovitel povede ode dne pievzeti staveni$té stavebni denik. V pribéhu pracovni doby musi byt
stavebni denik trvale dostupny na stavbé.
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Stavebni denik bude veden v souladu s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdgjsich predpisti @ musi obsahovat:

a) uvodni list s uvedenim nazvu a sidla objednatele a zhotovitele;

b) zakladni udaje o stavbg;

€) seznam dokladd a ufednich opatieni tykajicich se stavby;

d) prehled smluv a dodatkd, ptipadné zmén;

e) seznam dokumentace stavby v¢etné zmén a doplnéni.

Denni zaznamy o provadénych pracich se do deniku zapisuji Citeln€, zasadné v den, kdy byly tyto
prace provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Zapisy v deniku nesmi byt
piepisovany, necitelné Skrtany a z deniku nesmi byt vytrhavany prvni stranky s origindlnim textem.
Kazdy zapis musi byt podepséan stavbyvedoucim zhotovitele, nebo jeho zastupcem. Mezi zapisy
nebudou vynechana volna mista.

Do stavebniho deniku budou zapsany vSechny skute¢nosti souvisejici s plnénim smlouvy. Jedna se
zejména o:

a) cCasovy postup praci a jejich kvalitu;

b) druh pouzitych materialti a technologii;

c) stanoveni termint k odstranéni zjisténych vad, vad a nedodélki;

d) tdaje potiebné pro posouzeni praci organy statni spravy.

Zapisy do deniku mohou provadét opravnéni zastupci objednatele, zhotovitele a provozovatele a dale
organy statniho odborného dozoru nebo jiné pfislusné organy statni spravy.

Opravnény zastupce objednatele je povinen sledovat obsah zdznamt v deniku a stvrzovat je svym
podpisem. K zapisim zhotovitele je povinen opravnény zastupce objednatele zapsat své piipominky
vzdy do 3 pracovnich dnt, jinak se piedpoklada jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se vSak
zavazuje jeSté pred uplynutim této lhlty prokazatelné vyzvat opravnéného zastupce objednatele
k zapsani piipominek.

V ptipadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zapisu od opravnénych zastupcti objednatele, je
zhotovitel povinen do 3 pracovnich dnti ptipojit k zdznamu své pisemné stanovisko, jinak se ma za to,
Ze s obsahem tohoto zdznamu souhlasi.

Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne pievzeti stavby az do konce zaru¢ni doby
dohodnuté v této smlouvé a odstranéni posledni vady, reklamované objednatelem v zaru¢ni dobé.
Provadeéni pravidelnych dennich zadznamti kon¢i dnem pievzeti dila objednatelem.

Zhotovitel bude odevzdavat opravnénému zastupci objednatele prvy pripis dennich zaznami ze
stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni ¢innosti.

10. Zapisem ve stavebnim deniku nelze ménit obsah této smlouvy.

¢l. XIl.
Predani dila
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Objednatel dilo pfevezme po jeho dokoncéeni v terminu uvedeném v ¢l. V této smlouvy.
Piejimaci fizeni dokonéeného dila bude objednatelem zahdjeno do 2 pracovnich dni po obdrzeni
pisemné vyzvy zhotovitele a ukonceno nejpozdéeji do 3 pracovnich dnit ode dne zahajeni.
O provedeni dila bude sepsan ,,Zapis o prevzeti dila®“, Zapis bude obsahovat:

a) oznaceni dila;

b) oznageni objednatele a zhotovitele dila;

C) &islo a datum uzavieni smlouvy o dilo, v¢. &isel a dat uzavieni jejich dodatkd;

d) datum vydani a ¢&islo stavebniho povoleni;

e) termin vyklizeni stavenisté;

f) datum ukonceni zaruky na dilo;

0) soupis nakladii od zahdjeni po dokon&enti dila nebo jeho &asti;

h) zahjeni a dokongeni praci na zhotovovaném dile nebo jeho &asti;

I) seznam pievzaté dokumentace;

J) soupis piipadnych drobnych vad a nedod&lkd s terminem jejich odstranéni;
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K) prohlaseni zhotovitele, Ze dilo pfedava a objednatele, zda dilo piejima,
I) datum a misto sepséani zapisu;
M) jména a podpisy zastupcl objednatele a zhotovitele, ptip. dalSich zainteresovanych stran,

4. Zhotovitel je povinen nejpozdé€ji s vyzvou k predani dila dorucit objednateli nasledujici doklady
Vv Ceském jazyce ve 2 vyhotovenich:

a) dokumentaci skute¢ného provedeni dila se zakreslenim vSech zmén podle skutecného stavu
provedenych praci, autorizovana opravnénym projektantem,

b) doklady o fadném provedeni dila dle Geskych technickych norem a piedpisi,

C) zavéretné zpravy ke viem provedenym zkouskdm prokazujicim kvalitu dila, z nichz bude
ziejmé, Ze dana zkouska vyhovéla,

d) zatézova zkouska zpevnénych ploch v¢. atestli materialt

e) certifikaty, atesty a prohlaSeni o shodé vech pouzitych material (pritkazné zkousky) a vyrobkil
a vysledky provedenych , kontrolnich zkousek®, jakoz i zaru¢ni listy, revizni zpravy, apod.,

f) zapisy o provedeni praci a konstrukei zakrytych v priibéhu provadéni dila,

g) stavebni denik,

h) originaly dokladi o zp&tném pievzeti dotéenych objektl (mist realizace) jejich vlastniky,

i) doklady o odstranéni odpadti vzniklych pfi stavebni ¢innosti v souladu s platnou legislativou,

Zahajeni ptejimaciho fizeni je podminéno také komplexnim vyzkouSenim dodavaného zafizeni a

provedenych montazi, ¢imz bude ovéfeno, ze je dilo zpisobilé k uvedeni do provozu.

5. Soucasti Zapisu o pievzeti dila, ve kterém bude prohldseni zhotovitele o Uplnosti a kompletnosti dila,
musi byt i doklady uvedené v bodé¢ 4. tohoto ¢lanku smlouvy.

6. Zhotovitel i objednatel jsou opravnéni uvést v Zapise o pievzeti dila cokoli, co budou povazovat za
nutné. Po podepsani Zapisu o pirevzeti dila opravnénymi zastupci obou smluvnich stran se povazuji
veskerd opatfeni a lhity v ném uvedené za dohodnuté, pokud nékterd ze stran neuvede, ze s urCitymi
jeho body nesouhlasi. V Zapise o pievzeti dila popsané vady je zhotovitel povinen bezplatné odstranit.
Za vady, které se projevily po pfedani dila, zodpovida zhotovitel v rozsahu sjednané zaruky.

7.V ptfipadé, Ze objednatel dilo, které je pfedmétem této smlouvy, nepfevezme, uvede v Zapise o pievzeti
dila divod jeho nepievzeti. Po odstranéni nedostatkil, pro které objednatel odmitl dilo pfevzit, se
opakuje pfejimaci fizeni v nezbytné nutném rozsahu. Z opakované prejimky sepisi smluvni strany
dodatek k pfedmétnému Zapisu o pievzeti dila, v némz objednatel prohlasi, zda dilo od zhotovitele
pfejima, a to v souladu s postupem uvedenym v odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy. Smluvni strany se
dohodly na vylouc€eni pouziti ustanoveni § 2609 NOZ.

8. Pokud se smluvni strany nedohodnou ani v opakovaném piejimacim fizeni na prevzeti dila ve 1htté 5
pracovnich dnti od zahajeni opétovného piedavaciho fizeni, bude vznikly spor piedan k rozhodnuti
prislusnému soudu.

9. Kpfejimani dila je za objednatele opravnén starosta méstského obvodu, pfipadné jim povéteny
zaméstnanec, za zhotovitele je k predavani dila opravnén stavbyvedouci uvedeny ve stavebnim
denikd.

¢l. XIll.
Prava z vadného plInéni a zaruka na jakost

1. Prava objednatele z vadného plnéni se fidi ptisluSnymi ustanovenimi NOZ.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 60 mésicu).

3. Zaruéni doba zaéina plynout ode dne fadného ptevzeti celého dila objednatelem. Zhotovitel zapoéne s
odstranénim vady do 2 pracovnich dni ode dne doru¢eni pisemného oznameni o vad€, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak. V pfipad€ havérie zapocne s odstranénim vady ihned, jinak zajisti
objednatel odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstran¢na
nejpozdéji do 3 pracovnich dnti od zapoceti praci, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Pro
terminy odstrafiovani vad dle tohoto ustanoveni budou dale respektovany technologické lhity a
klimatické podminky pro provadéni praci. Obdobnym zplsobem se bude postupovat v ptipadé
uplatnéni prava z vadného plnéni.
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Neodstrani-li zhotovitel vady ve stanovené lhite, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jiny
subjekt nebo odstranit vady sam a zhotovitel je povinen naklady takto vynalozené objednateli v plné
vy$i uhradit.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v pfipadech, kdy neuznava, ze za vady odpovida. Ve spornych
ptipadech nese zhotovitel naklady az do rozhodnuti o reklamaci.

Oznameni o odstranéni vady zhotovitel objednateli pfedd pisemné. Na provedenou opravu V ramci
zaruky za jakost poskytne zhotovitel zaruku ve stejné délce dle bodu 2. tohoto ¢lanku smlouvy.

XIV.
Nahrada aujmy

1.

»w

Nebezpeci Gjmy na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne predani a prevzeti
celého dila. Odpovédnost zhotovitele se nevztahuje na ujmy, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné
(napt. zivelné udalosti), za které nese odpovédnost objednatel z titulu svého pojisténi jako vlastnika
objekti.

Zhotovitel nese odpovédnost pivodce odpadl, zavazuje se nezplsobovat unik ropnych, toxickych ¢i
jinych skodlivych latek na stavbe.

Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatfeni potfebna k odvraceni ijmy nebo k jejich zmirnéni.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pIné vySi Gjmu, ktera vznikla pfi realizaci a uzivani dila v
souvislosti nebo jako diisledek poruseni povinnosti a zavazkli zhotovitele dle této smlouvy.
Nemajetkovou Gjmu jsou smluvni strany povinny hradit pouze, stanovi-li to zvlast NOZ nebo jiny
pravni predpis.

Zhotovitel je povinen sjednat pojisténi proti ijmam, zptisobenym vlastni ¢innosti. Toto pojisténi je
povinen zhotovitel udrzovat v t€innosti po celou dobu zhotovovani dila.

V pripadé, ze objednateli nebo tfetim osobam vznikne pii Cinnosti provadéné zhotovitelem
prokazatelna jma, kterd nebude kryta pojisténim sjednanym ve smyslu bodu 5. tohoto c¢lanku
smlouvy, je zhotovitel povinen tuto jmu uhradit z vlastnich prostiedkd.

¢l. XV.
Sankéni ujednani

1.

12/17 Smlouva o dilo — ,Oprava mistnich komunikaci osada Mirova*

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH za kazdy
1 zapocCaty den prodleni s pfedanim dila bez vad. Tuto smluvni pokutu neni povinen zhotovitel platit v
ptipadé, kdy bude dilo objednatelem ptfevzato s drobnymi vadami, které nebrani uzivani dila.

Nebude-li kterakoliv faktura uhrazena v dobé splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli arok
z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzné ¢astky za kazdy i zapoc¢aty den prodleni.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy prokazatelné
zjistény pripad nedodrzeni potadku na pracovisti. Pokuta bude vyuétovana az poté, kdy zhotovitel
zjisténé nedostatky zapsané v deniku objednatelem nebo jeho zastupcem ve stanoveném terminu
neodstrani.

V piipadé nedodrzeni terminu k odstranéni drobnych vad zjisténych pfi pfedani a pievzeti dila je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni a zjistény piipad.

V ptipadé nesplnéni povinnosti vést stavebni denik v souladu stouto smlouvou a vyhlaskou ¢.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jsich predpisi, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zjistény piipad.

V pripad¢€ nesplnéni povinnosti pfizvat opravnéného zastupce objednatele (technicky dozor stavebnika)
k ¢astem stavby a konstrukci, které budou trvale zakryty nebo se stanou trvale nepiistupnymi, je
zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢&. Piesto je ponechano pravo objednatele a
technického dozoru stavebnika pozadovat po zhotoviteli takovouto ¢ast stavby odkryt k provedeni
fadné kontroly.
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7. 'V ptipad€¢ nedodrzeni terminu k odstranéni vady, ktera se projevila v zarucni dobé, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni a
zjistény ptipad.

8. 'V pripadé, ze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukoncenim dila, nezanika narok na smluvni

9. 'V pfipadé, Ze bude zjisténo, ze stavebni denik neni pfistupny v pracovni dob& na stavbé, bude
zhotoviteli ti€tovana jednorazova smluvni pokuta ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy zjistény ptipad.

10. V ptipadé nesplnéni dalSich povinnosti zhotovitele mimo povinnosti uvedenych vyse, vyplyvajicich
z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy
zjistény pfipad.

11. Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a
v jaké vysi vznikne druhé strané (jjma, kterou lze vymahat samostatn€. Smluvni strany se dohodly, Ze
smluvni strana, kterd ma pravo na smluvni pokutu dle této smlouvy, ma pravo také na nahradu ujmy
vzniklé z poruseni povinnosti, ke kterému se smluvni pokuta vztahuje.

12. Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapodist proti pohledavce zhotovitele.

¢l. XVI.

Zavérecna ujednani

1. Dolozka platnosti pravniho ukonu dle § 41 zikona ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni
pozd¢jsich predpisi: O uzavieni této smlouvy rozhodla rada méstského obvodu usnesenim ¢.
1409/RMOb-Pol/1418/89 ze dne 03.04.2018, kterym bylo rozhodnuto o zadani vefejné zakazky pod
oznacenim ,,Oprava mistnich komunikaci osada Mirova®, pof. ¢. 4/2018.

2. Smluvni strany berou na védomi, Ze k nabyti ucinnosti této smlouvy je vyzadovano uvefejnéni

v registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc¢innosti nékterych smluv,

uveiejnovani nékterych smluv a o registru smluv (zédkon o registru smluv). Zaslani smlouvy do registru

smluv zajisti Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Polanka nad Odrou.

Tato smlouva nabyva G¢innosti dnem uvetejnéni prostfednictvim registru smluv.

4.  Smluvni strany se dohodly, ze pro tento sviij zavazkovy vztah vylucuji pouziti ustanoveni § 1765, §
1978 odst. 2, § 2093 a § 2591 NOZ.

5. Smluvni strany se dale dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 NOZ, ze vylucuji pfijeti nabidky, ktera
vyjadfuje obsah navrhu smlouvy jinymi slovy, i pfijeti nabidky s dodatkem nebo odchylkou, i kdyz
dodatek ¢i odchylka podstatné neméni podminky nabidky.

6. Tato smlouva obsahuje Uplné ujednani o predmétu smlouvy a vsech nalezitostech, které strany mély a
chtély ve smlouvé ujednat, a které povazuji za dileZité pro zavaznost této smlouvy. Zadny projev stran
ucinény pfi jednani o této smlouve ani projev ucinény po uzavieni této smlouvy nesmi byt vykladan v
rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy a nezakladda zadny zavazek zadné ze stran.

7. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu (s vyjimkou zmény sazby DPH dle ¢l. VI. odst. 7 této smlouvy a

posunu termint dle ¢l. V odst. 4 a 5 této smlouvy) mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatki, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy a podepsany
opravnénymi zastupci smluvnich stran. Za pisemnou formu nebude pro tento ucel povazovana vymeéna
e-mailovych ¢i jinych elektronickych zprav.

Smluvni strany mohou ukonc¢it smluvni vztah pisemnou dohodou.

Objednatel miize smlouvu vypovédét pisemnou vypovedi s 30-ti denni vypovédni dobou, ktera zac¢ina

bézet dnem doruceni druhé smluvni strané.

10. V pfipad¢ zaniku zavazku pred fadnym splnénim této smlouvy je zhotovitel povinen ihned predat
objednateli nedokoncené dilo vCetné véci, které opatfil a které jsou soucasti dila, a uhradit piipadné
vzniklou Gjmu, pokud je jejim prokazatelnym pivodcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli
cenu provedenych praci a cenu véci, které zhotovitel opattil a které se staly soucasti dila. Smluvni
strany uzaviou dohodu, ve které upravi vzjemna prava a povinnosti.

11. Zhotovitel se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dozveédél v souvislosti s plnénim predmétu
smlouvy nebo které jsou obsahem pfedmétu smlouvy, neposkytne tietim osobam.

12. Zhotovitel nemize bez pisemného souhlasu objednatele postoupit kterakoliv sva prava ani prevést

w

© ®
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13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

kterékoliv své povinnosti plynouci ze smlouvy tfeti osob€ ani neni oprdvnén tuto smlouvu postoupit.
Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veskeré informace, doklady apod. pisemnou formou.
Pisemnosti se povazuji za dorucené i v piipadé, Ze kterdkoliv ze stran jeji doruceni odmitne, ¢i jinak
znemozni.

Ukaze-li se nékteré z ustanoveni této smlouvy zdanlivym (nicotnym), posoudi se vliv této vady
na ostatni ustanoveni smlouvy obdobné podle § 576 NOZ.

Vse, co bylo dohodnuto pfed uzavienim smlouvy je pravné irelevantni a mezi stranami plati jen to, co
je dohodnuto ve smlouvé.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu podepsanych opravnénymi zastupci
smluvnich stran, pti¢emz strany obdrzi po jednom vyhotoveni.

Za objednatele je opravnén jednat ve vécech technickych zaméstnanec statutarniho mésta Ostravy
zatazeny do ufadu méstského obvodu Polanka nad Odrou, odbor hospodaiské spravy a vetejnych
zakazek Iveta Matulova tel. 725 954 993, e-mail: imatulova@polanka.ostrava.cz.

Ptilohy, které jsou nedilnou soucasti smlouvy:

Priloha ¢. 1 — Kalkulace nakladi

Piiloha ¢&. 2 - Casovy harmonogram

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: 9.4.2018 Datum: 9.4.2018

Misto: Ostrava Misto:Ostrava

Pavel Bochnia Ing. Jifi Malik

starosta teditel oblasti Sever, 0.z. Morava

Ing. René Suchan
ekonom oblasti Sever, 0.z. Morava
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Kalkulace naklada
»Oprava komunikaci osada Mirova*

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Smlouva

Pfiloha ¢. 1
Pocet lista: 1z2

Kad: 170172

Stavba: SO 101.2 Oprava mistnich komunikaci osada Mirova- ¢ast 2

Misto: Datum: 9. 10. 2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazet: STRABAG a.s.

Kod Objekt, Soupis praci Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Naklady stavby celkem 5371561,03 6499 588,85
01 ul. Jareslava Storkina- ast2 1498 242,74 1812 873,72 STA
02 ul. Gregora Tajovského - €ast2 1536 439,98 1 859 092,38 STA
03 ul. Tesafikova 1172 874,70 1419 178,39 STA
04 ul. Jarmily Glazarové 1133 213,89 1371 188,81 STA
05 Dopravni znaceni 30789,72 37 255,56 STA
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Kalkulace nakladi
»Stavebni uprava krizovatek

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Smlouva

Pocet lista 222

Piiloha ¢.1

Kdd: 170171
Stavba: SO 102 Stavebni upravy kriZovatek
Misto: Datum: 20.10.2017
Zadavatel: Projektant:
Uchazet: STRABAG a.s.
Kod Objekt, Soupis praci Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ
Naklady stavby celkem 412 082,94 498 620,36
o1 Stavevl':m upravy kfiZovatkyJaroslava Storkina x 188 520,23 228 109,48 STA
Tesafikova
02 Staveb:l upravy kfiZovatky Gregora Tajovského 176 612,31 213 700,90 STA
x Tesarikova
01.1 Daprivm znadeni (Jaroslava Storkana x 8 939,70 10 817,04 <TA
Tesafikova)
02.1 Doprva'vm znaéeni (Gregora Tajovského x 8 939,70 10 817,04 STA
Tesafikova)
00 Vieobecné polozky 29 071,00 35 175,91 STA
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Priloha ¢. 2

Pocet lista: 1

Casovy harmonogram vystavby dila

HARMONOGRAM POSTUPU PRACI

(Oprava mistnich komunikaci osada Mirova 2 Obdobi Tyden
Tyden 6 7 8 9 10 | 11 12
Podpis smlouvy, pfedani stavenisté 0.
Frézowani asfaltobetonového krytu 1l.a7.
\Wyména obrub 2.-12.
Odvodnéni - ul. Vpusti, Uprava Zoupat. 2.-12.
Sanace trhlin po frézovani 2.-8. <>
Pokladka asfaltobetonowych vrstey 6.-12.

Celkova doba realizace

12 tydni
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